花蓮縣北昌國民小學校舍新建工程公共藝術設置計畫案
公開徵選簡章
壹、法令依據：文化藝術獎助條例第九條暨公共藝術設置辦法。
貳、興辦機關：花蓮縣吉安鄉北昌國民小學
參、公共藝術設置預算及工期  

1、 本案公共藝術設置計畫經費為新台幣62.6萬元（含稅及民眾參與活動費）。
2、 經費預算均以新台幣為準，全案採公告固定服務費用方式招標。
3、 每件（組）創作方案總預算包括從製作到作品完成驗收及保固的所有費用。創作方案經費含「公共藝術製作費」、「藝術家創作費」、「民眾參與活動費」三大項，細項包含：公共藝術創作、書圖、模型、材料、裝置、運輸、臨時技術人員等人事費、現場製作費、購置、租賃、稅捐及保險以及復舊、結構、施工介面、水電照明、作品說明牌、臨時設施、保固、相關執照規費、安全簽證、安全衛生及環境清潔維護、廢棄物清運、著作財產權讓與價金，以及民眾參與及教育推廣計畫等所有相關費用，另無其他給付。
4、 本案之執行期程為90日曆天（含例假日）。
肆、設置理念與目的
一、設置理念：

(一)讓北昌國小校園融入社區更親近民眾。

(二)使北昌國小新校園成為未來社區新地標。

(三)發揮北昌飛揚願景，讓校園具有安全、健康的學習環境。

二、設置目的：

(一)開放學校空間依地形、特徵設計使矮牆變低具親民性。 

(二)呈現本校北昌飛揚之願景與創新、品格、閱讀、活力的教育理念。

(三)能與本校新校舍的綠建築融合，創造整體空間的藝術氛圍。
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伍、設置基地說明

一、工程基地地址：花蓮縣吉安鄉自強路533號
二、自然與人文環境說明

(一)公共藝術設置基地之地理位置
本計畫設計案的北昌國小基地，位於花蓮縣吉安鄉北昌村自強路533號。基地所在轄區位於花蓮市自強段，屬「國有小學用地」面積1.7635公頃。本次改建部分係老舊校舍，耐震指數未達法定標準，經教育部核定改建。目前緊鄰交通流量大的自強路、道路狹小的壽昌街、居住密集的社區私有道路。
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(二)公共藝術設置基地之自然生態
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(三)公共藝術設置基地之景觀
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(四)公共藝術設置基地之人文歷史特色
北昌國小位於花蓮縣吉安鄉北昌村內，鄰近花蓮火車站、位於花蓮市旁，交通甚為方便。村內早期原為一片荒蕪之地無學校之設置，後因應村里逐漸繁榮之需要，於民國55年設為宜昌國小分班，並於民國59年9月獨立設校。本校學區為北昌村（8,745人）勝安村（5,337）一部份，勝安村有著名的道教聖地勝安宮。

(五)公共藝術設置基地之交通現況
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(六)公共藝術設置基地之現有環境
(六)公共藝術設置基地之現有環境
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3、 基地現況分析及圖說

(一)全區配置圖
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(二)設置區域參考位置圖(一樓)
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(三)立面圖及剖面圖
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(四)公共藝術設置基地圖說

公共藝術作品原則上設置於前庭，含校門口、圍牆、壁面、穿堂或藝術家認為比較適合的地方。
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陸、創作方案要求

1、 創作方案需針對本基地地點創作，獲選者應保證所提公共藝術為全新創作作品且尚未在國內、外設置過，日後亦不得易地複製。

2、 創作方案應盡量符合地區文化及基地特色，表現手法應考量讓北昌國小校園融入社區更親近民眾、使北昌國小新校園成為未來社區新地標、發揮北昌飛揚願景，讓校園具有安全、健康的學習環境。

3、 創作方案設置媒材與形體不拘，但應不影響出入動線，且符合公共安全原則、相關建築法規、消防法規及監控系統等。

4、 倘為戶外之創作方案，材質應配合基地氣候、考量堅固耐用、不易破損、可長久設置等因素、並考慮風吹日曬等氣候影響及管理維護的方式。

5、 創作方案設置時應避免影響建築結構、外觀及活動使用，施工過程如有破壞，應自行負責，且無條件儘速修復；若為安裝作品所必需破壞者，則該修復費用應預估包含於公共藝術設置計畫費用內，不再另支付。

6、 創作方案作品若有結構荷重疑慮者應由結構技師簽證。創作方案應注意遵守下列事項：（一）構造形式不得增加建築面積或樓地板面積。（二）應配合原有設備管線系統。

7、 獲選者須於作品附近適當位置裝設作品說明牌，或與作品結合，其樣式設計及位置應考量其藝術性及美觀性。其內容至少應包括中英文作品名稱、年份、創作者、材質、尺寸、作品說明等項目。

8、 創作方案得以ㄧ組多件或多組多件之方式分別設置於指定或適當地點。
柒、徵選方式

一、本案依「公共藝術設置辦法」第十七條第二款規定採「公開徵選」方式辦理。

二、本案採一次投標分段開標，先進行資格審查，資格審查通過者再辦理徵選作業。

三、本案為徵選創作方案，徵選作業採兩階段方式進行，初選以書面審查方式進行，並選出至多3組藝術創作者或團體入圍決選。決選會議時將請入圍者進行簡報，並就決選結果擇優前3名，第一名取得優先參加鑑價會議之權利，順利完成鑑價及徵選結果報告書經審議機關核定通過後，始辦理議價、簽約程序。
四、本案總平均分數未達80分者不入選名次，總平均分數未達80分者不核發材料補助費。

捌、參加資格條件

一、凡從事藝術創作之自然人，或工作小組、工作室等團體，或公司，皆可參加本徵選。

二、以團體型態參加者，應指派一人為授權代表人。若為公司型態則以公司負責人為授權代表人。
三、每位藝術創作者僅限參加一個團體或公司，不得以參加多個團體或公司形式分別用其名義參加，並應簽署「藝術家參加同意書」。
玖、現勘說明會

一、時間、地點：本案將於103年3月27日上午10時於北昌國小召開公共藝術設置計畫及基地概況說明會，並將帶至基地現場勘察。

二、聯絡人及電話：黃彤芳  03-8562619#731

三、凡欲參加徵選之藝術創作者或團體，請依上述時間內自行前往參加。

拾、繳交之文件(採二階段徵選)

一、初選繳交之文件：

參加初選之藝術創作者或團體應繳交資料表各乙份、資格證明文件乙份、企劃書一式7份，於截止收件期限前以郵遞或專人寄（送）達本機關，不以郵戳為憑，如有延誤應自行負責。

（一）資料表：參與徵選者應繳交「資格審查表」及「報名表」（格式詳附表一、二）乙份。

（二）資格證明文件：以自然人參加徵選者應檢附「身份證」影本。團體應檢附授權代表人之「身份證」影本，以及經團體成員及授權代表人簽名之「團體成員名單及授權書」(格式詳附表三)。公司應檢附營利事業登記證或商業登記證明書或公司登記證明書或其他廠商登記或設立之證明。檢附證件係影本者，應加蓋廠商及負責人印章並註記「與正本相符」。
（三）企劃書：

1.藝術主題及創意表現

（1） 創作主題構想及理念。

（2） 設計圖說(含配置圖、平面圖、與周邊環境景觀配合示意圖、作品材質等)，以能充份表示創作方案構想為原則。
2.民眾參與及藝術教育推廣計畫。
3.執行進度。（格式詳附表四）
4.經費預算：依提案之公共藝術創作、輸圖、模型、材料、裝置、運輸、臨時技術人員等人事費、現場製作費、購置、租賃、稅捐及保險以及復舊、結構、施工介面、水電照明、作品說明牌、安全衛生、臨時設施、保固、相關執照規費、安全簽證、安全衛生及環境清潔維護、廢棄物清運、空氣污染防治費、著作財產權讓與價金，以及民眾參與及教育推廣活動等全部費用估算。共分為「公共藝術製作費」、「藝術家創作費」、「民眾參與活動費」三大項（格式詳附表五）

5.藝術創作者或團體簡歷（含學經歷及歷年相關作品簡介）。

二、決選繳交之文件：

參與決選之藝術創作者或團體應繳交企劃書一式7份及模型或3D媒體影像光碟乙件，於通知截止收件期限前以郵遞或專人寄（送）達本機關，不以郵戳為憑，如有延誤應自行負責。
（一）企劃書應包含下列內容：

1.藝術主題及創意表現

（1）創作主題構想及理念。

（2）設計圖說(含作品形式、尺寸、重量、材質、數量，以及製作及設置方式、施工計畫等說明，並附作品配置圖、平面圖、剖面圖、細部圖、各向立面圖或透視圖、模擬示意圖)，以能充份表示創作方案構想為原則。
（3） 夜間照明計畫及景觀配合計畫。

（4） 作品說明牌設計（作品說明內容至少應包括含中英文作品名稱、年份、創作者、材質、尺寸、創作理念等項目）。

2.周遭環境或景觀之配合工程施作計畫

（1）設置地點周遭景觀之規劃設計（含必要之整地）。

（2）提案之地景工程施作計畫。

3.結構技師之安全簽證（若作品量體龐大，或設置位置下方有樓層或設施者，或有穩定及安全顧慮者，須檢附結構技師簽證相關文件。如未檢附結構技師簽證文件，請說明理由）。

4.民眾參與及藝術教育推廣計畫。

5.執行進度。（格式詳附表四）
6.經費預算：依提案之公共藝術創作、輸圖、模型、材料、裝置、運輸、臨時技術人員等人事費、現場製作費、購置、租賃、稅捐及保險以及復舊、結構、施工介面、水電照明、作品說明牌、安全衛生、臨時設施、保固、相關執照規費、安全簽證、安全衛生及環境清潔維護、廢棄物清運、空氣污染防治費、著作財產權讓與價金，以及民眾參與及教育推廣活動等全部費用估算。共分為「公共藝術製作費」、「藝術家創作費」、「民眾參與活動費」三大項（格式詳附表五）

7.管理維護計畫。（格式詳附表六）

8.藝術創作者或團體簡歷（含學經歷及歷年相關作品簡介，以及相關協力團隊及廠商、工作人員之背景資料及履約能力說明）。

 (二)模型或3D媒體影像，可自行擇一，表現形式不拘。

1.以實體模型呈現者，應符合下列規定：

（1） 請以100*100*100立方公分為限，自行準備台座及透明壓克力罩，須註明比例尺及方位；且為完整呈現創作方案設置於基地現場之樣貌，請依現場既有條件及設施物製作模型。

（2） 為使模型易於理解，其素材盡量使用相同於完成作品之材質為原則，若在材質、規格、技術等與完成作品有必要之差異時，請加以說明，並附材質樣品。

（3） 模型應考慮安全性且易於搬動，例如：外加壓克力罩及易於開取木箱等方式包裝。模型於運送展示期間，如因本身製作不當而致破損時，興辦機關不負賠償責任。

（4） 該模型需無條件及免費提供興辦機關辦理相關民眾參與及公關宣傳活動。

2.以多媒體3D影像呈現：

（1）應附作品材質樣品，須註明方位；且為完整呈現創作方案設置於基地現場之樣貌，請依現場既有條件及設施物製作。

（2）多媒體3D影像模擬時間長度，請自行控制於簡報時間內完成。

（3）該影像檔案須無條件及免費提供興辦機關辦理相關民眾參與及公關宣傳活動。

拾壹、截止收件日及送件方式

一、本案收件截止時間：103年4 月24日10時0分前。
二、送件方式：
（一）企劃書一律以中文直式橫書方式填寫，文字部分以A4尺寸為原則，圖說部份以A3為原則，請摺疊成A4大小後合併於左側裝訂成冊。內加目錄與頁碼，外加封面，註明投標案名、設置地點、提案人（單位）姓名、地址、E-mail及聯絡電話。內容以不超過30頁為原則，含附表部分。

（二）採兩階段徵選：將企劃書與資料表、資格證明文件，一起裝妥及密封後，由專人遞送或掛號郵寄均可，逾時恕不受理（注意：不以郵戳為憑，請自行考量郵寄時程）。
（三）郵寄地址：973  花蓮縣吉安鄉自強路533號

（四）北昌國小公共藝術聯絡人：黃彤芳；聯絡電話：03-8562619＃731；

電子信箱：r58314@yahoo.vom.tw

拾貳、徵選辦法

本案採二階段徵選：以初審及複審方式進行
一、初審會議徵選辦法：

初選以書面審查方式進行，並選出至多3組藝術家(團隊）進入決選。
（一）初審徵選標準：

	項目名稱
	配分

	總體藝術主題及創意表現
	40％

	與建築環境融合度及安全性
	25％

	經費合理性
	10％

	民眾參與
	20％

	作品維護計畫
	5％


（二）初選採勾選方式。由徵選小組委員依據初審徵選項目整體考量，每位徵選委員進行評選選出三組最佳之藝術家或團隊，進入複審參加決選。初審階段徵選委員之選票數經統計後，所有參加者獲得總票數之多寡，依照票數排出評選序位，選出最多票數的前三組藝術家或團隊，進入決選。如有兩個參選藝術家或團隊獲得相同票數者，將請徵選小組再以第二輪投選決定其優先順序。

二、決選會議徵選辦法：

入圍前三組藝術家或團隊者，應於複審會議中進行簡報，並答覆徵選小組委員所提之問題。
（一）徵選標準及比例：
	項目名稱
	配分

	總體藝術主題及創意表現
	40％

	與建築環境融合度及安全性
	25％

	經費合理性
	5％

	民眾參與
	20％

	作品維護計畫
	5％

	簡報與答詢
	5％


（二）本案複審採「序位法」方式進行。每位徵選小組委員就各徵選項目分別評分後加總，並依加總分數高低換為序位（分數最高者，給與「1」之序位；次高者，給與「2」之序位；以此類推），合計所有藝術家或團隊之序位總數最低，且總平均分數達80分以上者為第一名，取得優先參加鑑價會議之權利。第一名鑑價不成，則由次優入選者依序遞補。
（3） 本案依序選出三名藝術家或團隊，總平均分數未達80分者不列為入選名次。如序位相同時，則以獲得徵選委員評定序位「1」較多者，作為序位第一；如仍相同，則依評分項目「總體藝術主題及創意表現」分數較高者為該項序位第一；如仍相同時，則由徵選小組委員進行投票決定。如仍相同，則以抽籤決定之。徵選委員得決定名次是否從缺，並於會議中述明理由作成決議。若無第一名或分數未達80分以上者取得參加鑑價會議之權利者，則徵選結果視為廢標。

（4） 徵選會議決議應經出席徵選委員過半數同意進行之。

（5） 第一名至第三名(不含取得決標對象)將獲得材料補助費新台幣2萬元，如總平均分數未達80分時，不核發材料補助費。材料補助費將於議價決標確定後撥付。若徵選結果廢標，分數達80分之入圍決選前三名，每名可獲得材料補助費5000元。
（6） 簡報：

1. 決選會議日期及地點：於初選會議結束後書面通知入圍決選者。
2. 徵選當日依抽籤順序進行簡報與答詢，若於時間內未到達者，由興辦機關或代辦單位代抽。徵選會議時，若經興辦機關或代辦單位三次唱名仍無法進行現場簡報者，逕依所送設置計畫書內容審理。

3. 每位藝術創作者或團體之簡報時間為20分鐘，答詢時間為10分鐘（包括徵選小組成員提問時間），徵選過程以統問統答方式進行。

4. 徵選簡報現場由興辦機關準備單槍投影機設備，其餘請自備。

5. 應由藝術創作者或團體代表人或委託代理人(委託代理人應攜帶委託代理授權書，格式詳附表七)出席徵選會議。

6. 每一團體至多派3人出席簡報（含電腦設備操作人員與翻譯人員）。

7. 本徵選過程全程錄音或錄影。

8. 藝術創作者或團體完成簡報及答詢後，即應離席。

（七）徵選結果將由興辦機關書面通知所有決選入圍者。
（八）第1名者於議價前因故未能履行製作義務時，應主動書面告知興辦機關放棄參加鑑價會議及承覽本案之相關權利。

拾參、鑑價會議
1、 鑑價會議時間及地點：於徵選會議結束後書面通知第一名優勝者。經通知，未能依通知時間及地點辦理鑑價會議及議價會議者，視同放棄。

2、 鑑價委員5名，由興辦機關邀請本案執行小組或徵選小組專業類成員組成，於徵選會議結束後召開，獲選第一名之藝術創作者或團體應列席說明，並提供過去作品價格供鑑價小組參酌。

3、 鑑價會議審核項目包括經費、材質、數量、尺寸、安裝及管理維護方式等，其會議決議得做為議價底價之依據。

4、 第一名之藝術創作者或團體得依鑑價會議有關公共安全、管理維護等之結論配合修正企劃書，並於指定日期內，提送修正後之企劃書。若未於指定期限內提送，則視同放棄議價資格。

5、 徵選及鑑價結果將由興辦機關製作「公共藝術徵選結果報告書」提送審議機關核定通過後，方進行議價程序。
拾肆、議價會議

1、 本案採固定給付費用決標，議價會議無需議減價格，僅進行議約程序。

2、 藝術創作者或團體應依照興辦機關通知之時間及地點參加議價會議，由負責人，或代理人攜帶委託代理授權書、委託代理使用印章授權書正本，攜帶自身身分證件及印鑑參加並出示之。
3、 議價會議進行時，不得降低徵選文件需求及廠商提送修正後企劃書內容相關事項。
4、 本案決標公告將刊登於「文化部公共藝術網站」及「政府採購資訊網站」及「北昌國民小學網站」。

拾伍、簽約

一、本案無需繳交押標金及履約保證金。

二、簽約作業：於議價會議次日起7日內應依興辦機關規定之格式及所需文件，與興辦機關簽訂契約（契約草案請詳附錄），若未於指定期限內提送簽約文件，則視同放棄簽約資格。

三、保固：公共藝術驗收後繳納新台幣18,000元之保固金，保固年限為一年，藝術創作者或團體應依契約及所附之企劃書所擬之管理維護方式及規定進行管理維護及損壞修復。
拾陸、迴避條款

1、 本案之執行小組、徵選小組成員不得參與個案之投標工作。

2、 如有上列情形經檢舉屬實者，取消獲選資格。

拾柒、其他注意事項

1、 藝術創作者或團體應於接獲通知後7日內自行至花蓮縣北昌國小總務處領回模型及設置計畫書（興辦機關有權保留一份），逾期未領回者視同放棄，由興辦機關單位逕行處理(獲優先參加鑑價會議權利者除外) 。繳交之文件（含資料表、資格證明文件、企劃書、模型或3D媒體影像）經投件後，在接獲通知領回前，不得以任何方式或理由予以抽換、變更或補充。 

2、 本案執行小組或徵選小組對獲選者所提創作方案設計圖說及企劃書有關內容有修改建議權，獲選者應得配合修正。
3、 藝術創作者或團體應依興辦機關所通知日期完成議價、簽約程序，若無故不依時限簽約者，則以棄權論。

4、 獲選者其所提成果報告之著作所有權屬興辦機關所有。
5、 獲選者所提企畫書相關內容，若有以下情形之一，經檢舉查證屬實者，得由本案執行小組決議，撤銷資格及終止一切合約委託關係，對已領取之材料補助費，則予以追回。

（1） 抄襲或臨摹他人者。

（2） 侵害他人著作權或著作權不明者。

（3） 安全條件堪慮者。

（4） 不符合本簡章之規定者。

6、 興辦機關對於獲選者送件內容之相關資料，擁有非營利性研究、攝影、宣傳、印刷、圖片刊登、公開展覽及播送之權利。
7、 本簡章如有其他未盡事宜，興辦機關得另行以書面補充通知之。
8、 凡參與本案之藝術創作者或團體，視同同意本簡章之各項內容事項。
拾捌、附表：

附表一：資格審查表。

附表二：公開徵選報名表。

附表三：藝術家參加同意書。

附表四：執行進度表。

附表五：預算表、經費明細表。

附表六：管理維護基本資料表、管理維護檢查表。

附表七：授權委託書。

附表一

花蓮縣北昌國民小學校舍新建工程公共藝術設置計畫案

資格審查表

(證件請依表列順序排放並將本表置於首頁)
	編 號
	


	應附之文件
	合格
	不合格
	不合格原因

	一、報名表 (附表二)
	
	
	

	二、資格證明文件

□自然人：身份證影本
□團體：授權代表人之身份證影本、團體成員名單及授權書(附件三)
□公司：營利事業登記證或商業登記證明書或公司登記證明書或其他廠商登記或設立之證明影本
	
	
	

	三、企劃書，7份
	
	
	

	四、模型或3D媒體影像（依簡章繳交文件規定）
	
	
	

	
	
	
	


註：檢附證件係影本者，應加蓋廠商及負責人印章並註記「與正本相符」。

審查結果：□合格 □不合格

審查人：
中華民國 年 月 日
附表二
花蓮縣北昌國民小學校舍新建工程公共藝術設置計畫案

公開徵選  報名表
編號：       (由主辦單位填寫)  

	設置地點
	

	作品名稱
	

	藝術創作者姓名或團體名稱
	

	參加徵選（簽約者）資格類別與名稱
	□自然人： 
□團體： 
□公司： 

	自然人或

授權代表人
	
	公司相關

登記證號碼
	(若非公司則免填）

	身份證字號
	
	出生日期

  年  月  日
	性別
	男     女

	聯絡電話

(或手機號碼)
	
	連絡傳真
	

	聯絡地址
	

	e-mail
	

	最高學歷

及畢業科系
	
	專長
	

	繳交資料
	1.資格證明文件： 

2.「企劃書」一式○份

3.模型或3D媒體影像（依簡章繳交文件規定）

	茲保證遵守花蓮縣北昌國民小學校舍新建工程公共藝術設置計畫案公開徵選簡章之各項規定，同時證明提送資料皆正確無誤，且同意將此作品提供本公共藝術設置案非營利之相關攝影、宣傳、印刷、公開展覽及公開播送之用途。

此致     花蓮縣北昌國民小學
自然人或授權代表人簽名：  

中華民國 年 月 日




附表三（自然人、公司投件者免填，表格若不足，請自行影印）
花蓮縣北昌國民小學校舍新建工程公共藝術設置計畫案

團體成員名單與授權書
團體名稱：
	姓 名
	 （簽名）
	生 日
	年    月    日

	專 長
	
	身份證字號
	

	學經歷
	

	姓 名
	 （簽名）
	生 日
	年    月    日

	專 長
	
	身份證字號
	

	學經歷
	

	姓 名
	（簽名）
	生 日
	年    月    日

	專 長
	
	身份證字號
	

	學經歷
	

	姓 名
	（簽名）
	生 日
	年    月    日

	專 長
	
	身份證字號
	

	學經歷
	

	姓 名
	（簽名）
	生 日
	年    月    日

	專 長
	
	身份證字號
	

	學經歷
	

	姓 名
	（簽名）
	生 日
	年    月    日

	專 長
	
	身份證字號
	年    月    日

	學經歷
	


本團體茲同意由○○○擔任參加花蓮縣北昌國民小學校舍新建工程公共藝術設置計畫案之授權代表人。

授權代表人簽名：　　                               民國    年    月   日
附表四、執行進度表

作品名稱：                      

日    期：   年   月   日

第  頁 , 共  頁

	執行項目
	比例%
	進度%
	工作日曆天數

	
	
	
	30
	60
	90
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


乙方應於簽約次日起，90日曆天內製作、施工、安裝完成。

附表五

（一）經費預算表

第  頁共  頁                                   單位：新臺幣/元
	項目
	項目及說明
	金額
	備註

	壹
	製作費
	
	含壹之一至十一項合計

	一
	輸圖、模型費
	
	

	二
	材料費
	
	

	三
	裝置費
	
	

	四
	運輸費
	
	

	五
	臨時技術人員等人事費
	
	

	六
	現場製作費
	
	

	七
	購置費
	
	

	八
	租賃費
	
	

	九
	保險費
	
	

	十
	其它
	
	

	十一
	營業稅 (一~八)


	
	一式(開立發票者始有此項，如為個人稅賦則自行納入設置經費中)

	貳
	創作費
	
	不得低於「壹、製作費」經費百分之十五

	參
	民眾參與活動費 
	
	此項視簡章規定列入，合計（含稅）

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	
	總  計
	
	

	本預算明細表所列項目填寫者如認為不足，尚有項目需要增加，請自行於上表中接續補列入空格內。


日期：  年  月  日註：請依本格式自行以電子檔案處理

（二）經費明細表

單位：新臺幣/元
	項目
	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價
	備  註

	壹
	製作費
	
	
	
	
	

	一
	輸圖模型費
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	合  計
	
	
	
	
	

	二
	材料費
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	合  計
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


註：請以經費預算表為基準，詳列各項費用之細目，如有多件公共藝術經費，請分列之。

附表六

（一）管理維護基本資料表

填寫說明：請依作品類型及狀況，以簡易及節省成本的維護方式，填寫下列管理維護基本資料表及檢查表。

	作品名稱
	

	設置地點
	

	管理維護計畫
	項目
	周期
	方式
	工具
	人力
	經費

	
	平日清潔
	
	
	
	
	

	
	定期維護
	
	
	
	
	

	
	特殊維護
	
	
	
	
	

	
	損壞修復
	
	
	
	
	

	維修備材

（含規格型號）
	藝術家提供之備材：

	
	其他維護之備材：

	所需年度

經費估計
	設置2-3年：

設置4-5年：

設置5年以後：


（二）管理維護檢查表

填寫說明：請依作品類型、材質編列每季或每週或每日應檢查之項目及內容，檢查項目可包括：周遭環境、作品外觀、互動模式、機械操作、電腦控制、照明燈具、電力、防水等項目。

	作品名稱
	
	檢查日期
	

	設置地點
	
	檢查人員
	

	每○

定期維護

檢查項目
	No
	項目
	內容 / 注意事項
	確認

	
	一
	
	
	

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	二
	
	
	

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	特殊狀況
	

	後續處理
	


附件七

授   權   委   託   書
茲委託○○○君，身份證字號：○○○○○○○              

代表本人/團體/公司出席　貴單位「花蓮縣北昌國民小學校舍新建工程公共藝術設置案」徵選會議及擔任簡報報告人，該員所作之任何承諾或簽認事項直接對本人/團體/公司發生效力，本人/團體/公司確認被授權人之下列簽樣真實無誤。
被授權人之簽樣：
請惠予核備
陪同出席人
此致
花蓮縣吉安鄉北昌國民小學
委託團體/公司名稱：
（公司需加蓋機關印信，自然人則免填）
委託人/團體成員/公司負責人簽署：
（公司負責人需與立案證書所列負責人相同）
中華民國 年 月 日

北昌飛揚





閱讀





品格





科技





環保





活力





創意





地籍圖





車水馬龍的自強路





緊鄰派出所的街道





緊鄰富萬年社區，社區民眾多。
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